

令和8年度 八戸市建設工事・建設関連業務発注見通し(10月変更分)

この見通しの公表は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて行っています。

今回の公表は、令和8年4月に公表した「令和8年度八戸市建設工事・建設関連業務発注見通し」に関し、その公表後に変更され、または変更が見込まれることになった工事のうち、次のいずれかに該当するものを対象にしています。

「追加」

1件の金額が400万円を超える見込みの建設工事や建設関連業務で、令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間に発注が見込まれるもののうち、公表している発注見通しに記載されていないもの

「削除」

公表している発注見通しに記載している各工事・関連業務のうち、次のいずれかに該当するもの

- ・ 発注を取り止めたもの
- ・ 令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間に発注が見込まれるもののうち、設計金額が400万円を超えないと見込まれることになったもの
- ・ 令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間に発注が見込まれていたもののうち、令和8年9月30日までに発注済みのもの

「変更」

公表している発注見通しに記載している各工事・関連業務で、令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間に発注が見込まれるもののうち、上記「削除」以外のもので、その公表内容に変更のあるもの

記載している各工事・関連業務がこれらのいずれに該当するかについては、「変更等の別」の欄に表示しています。
また、「削除」と「変更」の各工事・関連業務の番号は、公表している発注見通し(4月当初分)の番号に対応しています。

「変更」の各工事・関連業務は、公表内容の変更箇所に※印を付しています。

ここに記載している内容は令和8年9月11日時点のものであり、また、各工事・関連業務について記載している内容や数量、発注時期等の内容も、同時点において把握しているおおよそのものです。

その後の状況変化や現場精査等により、ここに記載されている内容と異なる発注が行われたり、発注を見込んでいない各工事・関連業務が発注され、または発注を見込んでいる各工事・関連業務が発注されない場合がありますので、その旨ご了承ください。

記載している各工事・関連業務についてのお問合せは、直接担当各課にお願いします。

当初公表番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	変更等の別
●建設工事									
3	観光課	旧柏崎小学校跡地広場整備工事（その３）				発注取り止め			削除
	スポーツ振興課	東運動公園陸上競技場公認更新対応改修工事（土木工事）	湊高台八丁目1番1号	250日	土木	陸上競技場の公認更新に伴う土木工事一式 ・トラック走路 切削工及びオーバーレイ工 約4,600m2 ・標識タイル 撤去工及び新設工 約560箇所 ・洗浄工 約6,500m2 ・トップコート工 約3,900m2 ・レーンライン工 約4,800m2 ・内圏縁石整備工 約400m ・円形側溝清掃工 約400m など	条件付き一般競争入札	令和9年2月	追加
5	水産事務所	八戸南浜漁港（白浜地区）機能保全工事	八戸市大字鮫町字館越地内	180日	土木	1北防波堤L=29.4m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
8	港湾河川課	準用河川土橋川河川改修工事（その１）	大字沢里字下沢内地内	190日	土木	護岸工 U3000×2000 L=80m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
9	港湾河川課	準用河川土橋川河川改修工事（その２）	大字沢里字下沢内地内	190日	土木	護岸工 U3000×2000 L=80m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
10	港湾河川課	※ 江陽二丁目地内排水路老朽化対策工事	※ 江陽二丁目地内	150日	土木	大型フリューム 1400×1500 L=30m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年12月	変更
11	港湾河川課	長者三丁目地内排水路築造工事				発注取り止め			削除
14	港湾河川課	中苗代下地内排水路築造工事	大字是川字中苗代下地内	120日	土木	U600 L=80m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
17	道路建設課	西霊園線道路改良工事	大字河原木字見立山地内	180日	土木	道路改良工L=100m	条件付き一般競争入札	※ 令和9年2月	変更
20	道路維持課	二中通線歩道補修工事	城下一丁目地内	120日	土木	歩道補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
21	道路維持課	新井田白銀線歩道補修工事	大字新井田地内	120日	土木	歩道補修 L=130.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
22	道路維持課	湊白銀鮫線歩道補修工事	大字湊町地内	120日	土木	歩道補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
23	道路維持課	石堂河原木12号線歩道補修工事	下長八丁目地内	120日	土木	歩道補修 L=120.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
25	道路維持課	相畑・古里線（長代橋）橋梁補修工事	南郷大字島守字滝ノ平地内	180日	土木	橋梁補修 1式	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更

	当初公表番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	変更等の別
15	28	道路維持課	湊白銀鮫線(白銀歩道橋)橋梁補修工事	白銀三丁目地内	210日	土木	橋梁補修 1式	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
16	31	道路維持課	ハンノ木沢・外山線(ハンノ木橋)橋梁補修工事				発注取り止め			削除
17	33	道路維持課	類家中29号線側溝修繕工事	諏訪三丁目地内	120日	土木	側溝補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
18	34	道路維持課	根城二丁目13号線側溝修繕工事	根城二丁目地内	120日	土木	側溝補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
19	35	道路維持課	城下沼館 3 号線側溝修繕工事	沼館一丁目地内	120日	土木	側溝補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
20	36	道路維持課	大渡金浜線側溝修繕工事	大字金浜地内	120日	土木	側溝補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
21	37	道路維持課	吹上類家線側溝整備工事	吹上二丁目地内	120日	土木	側溝補修 L=50.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
22	38	道路維持課	桔梗野工業団地18号線側溝修繕工事	桔梗野工業団地二丁目地内	120日	土木	側溝補修 L=100.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
23	39	道路維持課	本八戸駅沼館線ほか道路標識改修工事	城下四丁目地内ほか	120日	土木	道路標識改修 N=2基	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
24	46	駅西区画整理事業所	浅水川歩行者専用道路築造舗装工事(その1)	尻内町地内(八戸駅西地区)	190日	土木	道路築造舗装L=652m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
25	47	駅西区画整理事業所	浅水川歩行者専用道路築造舗装工事(その2)	尻内町地内(八戸駅西地区)	190日	土木	道路築造舗装L=744m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
26	48	駅西区画整理事業所	84ブロック整地工事				発注取り止め			削除
27	50	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二工区)				発注取り止め			削除
28	51	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(三工区)				発注取り止め			削除
29	52	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(四工区)				発注取り止め			削除
30	53	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(五工区)	大字根城字西ノ沢地内	※ 150日	土木	※ 開削PRP φ 200 L=90m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
31	54	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(六工区)				発注取り止め			削除
32	59	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(十一工区)	大字田面木字エヒサ沢地内ほか	240日	土木	※ 開削PRP φ 200 L=6m 推進VP φ 200 L=310m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
33	60	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(十二工区)				発注取り止め			削除
34	61	下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(十三工区)	根城八丁目地内ほか	※ 210日	土木	※ 開削PRP φ 250(圧送管) L=230m、PRP200 L=96m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
35	62	下水道建設課	新井田第二地区下水道整備工事(一工区)				発注取り止め			削除

	当初公表番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	変更等の別
36	73	下水道建設課	八戸第十処理分区下水道整備工事(三十五工区)				発注取り止め			削除
37	75	下水道建設課	八戸第十処理分区下水道整備工事(三十八工区)	大字尻内町字窪田地内	180日	土木	開削PRP φ 200 L=105m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
38	78	下水道建設課	八戸第十七処理分区下水道整備工事(八工区)	大字市川町字桔梗野地内	240日	土木	開削PRP φ 200 L=328m	条件付き一般競争入札	※ 令和9年1月	変更
39	79	下水道建設課	八戸第十七処理分区下水道整備工事(九工区)				発注取り止め			削除
40	80	下水道建設課	八戸第十七処理分区下水道整備工事(十工区)				発注取り止め			削除
41	82	下水道建設課	糠塚地区下水道整備工事(十六工区)	大字糠塚字蟹沢地内	240日	土木	開削PRP φ 200 L=240m PE φ 75 L=123m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
42	83	下水道建設課	糠塚地区下水道整備工事(十七工区)				発注取り止め			削除
43	85	下水道建設課	糠塚地区下水道整備工事(十九工区)				発注取り止め			削除
44	86	下水道建設課	糠塚地区下水道整備工事(二十工区)				発注取り止め			削除
45	89	下水道建設課	沢里地区ほか下水道整備工事				発注取り止め			削除
46		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二十工区)	根城七丁目地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=290m 推進VP φ 200 L=15m	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加
47		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二十六工区)	大字田面木字上野下夕地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=310m	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加
48		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(三十九工区)	大字田面木字上野下夕地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=250m	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加
49		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二十三工区)	大字田面木字赤坂地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=80m 推進VP φ 250 L=40m	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加
50		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二十九工区)	大字田面木字エヒサ沢地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=360m	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加
51		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二十八工区)	大字田面木字美濃助平地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=430m	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加
52		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(二十七工区)	大字田面木字上田面木地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=330m	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加
53		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(三十八工区)	大字田面木字上野平地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 200 L=330m	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加
54		下水道建設課	田面木地区下水道整備工事(三十五工区)	大字田面木字船場道下地内ほか	180日	土木	開削PRP φ 300 L=130m 推進VP φ 300 L=20m	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加
55		下水道建設課	八戸第五処理分区下水道整備工事(四十七工区)	大字河原木字小田上地内	240日	土木	開削PRP φ 200 L=230m	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加
56		下水道建設課	八戸第十処理分区下水道整備工事(四十工区)	大字尻内町字鴨ヶ池地内	200日	土木	開削PRP φ 200 L=191m	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加

	当初公表番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	変更等の別
57	94	下水道施設課	諏訪三丁目地内汚水ます改築工事	諏訪三丁目地内	130日	土木	汚水ます改築 N＝22箇所	条件付き一般競争入札	令和8年10月	変更
58	95	下水道施設課	内丸二丁目地内汚水ます等改築工事	内丸二丁目地内			発注取り止め			削除
59	97	下水道施設課	中央停車場線電線共同溝整備事業に伴う汚水ます移設工事	大字番町地内ほか			発注取り止め			削除
60	98	下水道施設課	番町地内取付管更生工事	大字番町地内			発注取り止め			削除
61	99	下水道施設課	馬淵川右岸第1・5幹線取付管更生工事	城下一丁目地内ほか			発注取り止め			削除
62	100	スポーツ振興課	南部山健康運動センター体育館天井吊りパネル耐震化工事				発注取り止め			削除
63	104	教育総務課	市立城下小学校教室棟屋上・外壁改修工事	城下四丁目3-42	180日	建築	○校舎の屋上(約660m ²)及び外壁工事(約700m ²) ○天井腐食・汚損部の内装及び防水工事(約660m ²)	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
64	105	教育総務課	市立第二中学校校舎屋根等改修工事	長根三丁目23番1号	180日	建築	○市立第二中学校校舎の屋根等改修工事 屋上防水等約100m ² 外壁防水等約400m ² 内装ボード張替約80m ² など	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
65	108	教育総務課	市立江南小学校災害復旧工事	根城九丁目22番50号	90日	建築	○窓ガラス改修(約33m ²) ○地盤沈下に伴う渡り廊下段差解消、鋼材補強(約20m ²) ○校舎玄関前地盤沈下に伴う外階段改修	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
66	110	教育総務課	市立第一中学校災害復旧工事	吹上二丁目17番1号	90日	建築	○Exp. Jカバー改修(約60m) ○柱、床クラックの補修 ○屋内運動場外壁改修(約5m ²)	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
67	112	教育総務課	市立白銀中学校災害復旧工事	白銀町字栗沢道38番地	90日	建築	○Exp. Jカバー改修(約25m) ○壁、柱のクラック補修 ○屋内運動場ステージ天井復旧(約80m ²)	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
68	113	教育総務課	市立豊崎中学校災害復旧工事	豊崎町字上七崎1番地1	150日	建築	○Exp. Jカバー改修(約12m)	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
69	122	博物館	史跡根城の広場料金所移設工事	根城字根城地内	90日	※ 建築	既存料金所解体、料金所移設に伴う電気設備及び機械設備工事	条件付き一般競争入札	令和8年10月	変更
70		スポーツ振興課	東運動公園陸上競技場公認更新対応改修工事(電気工事)	湊高台八丁目1番1号	180日	電気	写真判定カメラ塔改修等に伴う電気設備工事一式	条件付き一般競争入札	令和9年2月	追加

	当初公表番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	変更等の別
71	120	下水道建設課	東部終末処理場照明設備改築工事				発注取り止め			削除
72		下水道建設課	類家雨水ポンプ場照明設備改築工事	諏訪一丁目11番1号	240日	電気	照明器具 170台更新	条件付き一般競争入札	令和8年11月	追加
73	126	行政管理課	庁舎本館給水管改修工事	内丸一丁目1番1号	120日	管	※ 庁舎本館給水管(引込から受水槽までの区間)及び付帯設備等の改修	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
74	128	建築住宅課	白銀台市営住宅下水道切替改修工事	白銀台三丁目8番地1、12番地1	120日	管	公共下水道への切替工事	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
75	132	社会教育課	市立南郷公民館 他1館 トイレ改修工事	南郷大字市野沢字黒坂7番地2 他1地内	210日	管	館内のトイレ改修	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
76	134	道路建設課	新井田白銀線道路改良工事	大字白銀町字堀ノ内地内	210日	舗装	歩道設置L=80m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
77	135	道路建設課	新井田白銀線道路改良工事	大字白銀町字堀ノ内地内	240日	舗装	歩道設置L=130m	条件付き一般競争入札	※ 令和9年1月	変更
78	139	道路建設課	池田線舗装工事(その2)				発注取り止め			削除
79	140	道路建設課	白銀湊臨港線道路改良工事				発注取り止め			削除
80	142	道路建設課	鴨平線舗装工事	大字是川字鴨平地内	180日	舗装	舗装工L=300m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
81	143	道路建設課	農道一日市3号線舗装工事	大字櫛引字上館場地内	120日	舗装	※ 舗装工L=100m	※ 指名競争入札	※ 令和8年10月	変更
82	146	道路建設課	熊ノ沢地内舗装工事	大字尻内町字熊ノ沢地内	90日	舗装	舗装工L=70m	条件付き一般競争入札	※ 令和9年1月	変更
83	147	道路建設課	赤羽・上相野線道路改良工事	南郷大字島守字赤羽地内	180日	舗装	道路改良工L=200m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
84	150	道路維持課	卸団地2号線道路修繕(冠水対策)工事	卸センター一丁目地内ほか	200日	舗装	アスファルト舗装 W=12m、L=80m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
85	154	道路維持課	八戸駅前通線道路修繕(切削オーバーレイ)工事				発注取り止め			削除
86	157	道路維持課	柳町根城線道路修繕(切削オーバーレイ)工事	柏崎二丁目地内	160日	舗装	アスファルト舗装 W=7m、L=150m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
87	159	道路維持課	沼館小中野線道路修繕(切削オーバーレイ)工事	沼館一丁目地内	140日	舗装	アスファルト舗装 W=8m、L=150m	条件付き一般競争入札	※ 令和9年1月	変更
88	161	道路維持課	田ノ沢頭2号線道路修繕(切削オーバーレイ)工事				発注取り止め			削除
89	163	道路維持課	類家中15号線道路修繕(打換)工事				発注取り止め			削除
90		道路維持課	小田上2号線ほか道路修繕(打換)工事	河原木字小田上地内	150日	舗装	アスファルト舗装 W=5m、L=150m	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加

	当初 公表 番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約 の方法	入札を行う 時期	変更等 の別
91	169	駅西区画整理事業所	RNo. 6-53他舗装工事	尻内町地内（八戸駅西地区）	150日	舗装	※ 道路舗装L=1, 331m	条件付き一般競争入札	※ 令和9年1月	変更
92	173	下水道建設課	新都市第2汚水中継ポンプ場 ポンプ設備改築工事	北白山台五丁目3番10号	270日	機械 器具 設置	水中汚水ポンプ 2台 更新	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
93	174	下水道建設課	東部終末処理場給水設備改築工事				発注取り止め			削除
94	176	下水道建設課	田面木地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その4）				発注取り止め			削除
95	177	下水道建設課	田面木地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その5）				発注取り止め			削除
96	178	下水道建設課	田面木地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その6）	大字田面木字外久保地内	240日	機械 器具 設置	マンホールポンプ 1 機場 新規設置	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
97	179	下水道建設課	新井田第二地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事				発注取り止め			削除
98	180	下水道建設課	八戸第十七処理分区（マンホールポンプ設備） 整備工事（その2）				発注取り止め			削除
99	181	下水道建設課	糠塚地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その2）				発注取り止め			削除
100	182	下水道建設課	糠塚地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その3）	※ 大字糠塚字大開地内	240日	機械 器具 設置	マンホールポンプ 1 機場 新規設置	条件付き一般競争入札	※ 令和8年10月	変更
101	183	下水道建設課	糠塚地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その4）				発注取り止め			削除
102	184	下水道建設課	糠塚地区下水道（マンホールポンプ設備） 整備工事（その5）				発注取り止め			削除
103	185	下水道建設課	八戸第五処理分区（マンホールポンプ設備） 整備工事	大字河原木字高館地内	240日	機械 器具 設置	マンホールポンプ 1 機場 新規設置	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
104	194	建築住宅課	吹上市営住宅除却工事（A7・B2号棟）	吹上六丁目11番1号、大字 中居林字狐森6番地11	120日	解体	建築物撤去工事一式 CB造2階建、計8戸 CB造1階建、計6戸	条件付き一般競争入札	※ 令和9年1月	変更

当初公表番号	担当課	工事・業務の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	変更等の別
●建設関連業務									
5	道路建設課	岩泉町線用地測量業務委託				発注取り止め			削除
14	水産事務所	八戸南浜漁港（金浜地区）機能保全事業実施設計業務委託	八戸市大字金浜字塩竈地内	150日	土木	95 -2.0m物揚場 L=15.0m	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
15	道路建設課	岩泉町線電線共同溝詳細設計業務委託				発注取り止め			削除
24	下水道建設課	東部終末処理場汚泥処理施設改築実施設計（詳細設計）業務委託				発注取り止め			削除
25	下水道建設課	東部終末処理場耐震診断業務委託	江陽三丁目 1 番111号	300日	土木	耐震診断	条件付き一般競争入札	※ 令和8年11月	変更
	下水道施設課	八戸第六処理分区下水道管路施設耐震化（調査・設計）業務委託	石堂二丁目ほか	150日	土木	耐震化調査・設計 一式	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加
	下水道施設課	類家南地区下水道管路施設耐震化（調査・設計）業務委託	類家四丁目ほか	150日	土木	耐震化調査・設計 一式	条件付き一般競争入札	令和8年10月	追加