

## 見積執行書

工事第12号

工事名	柳町塩入線道路修繕（切削オーバーレイ）工事に伴う汚水ます蓋等更新工事			
工事場所	八戸市大字湊町地内			
指名通知	令和元年6月6日	委託課名 下水道施設課		
現場説明	令和元年6月6日午後2時	下水道施設課		
入札及び開札 （開札は即時）	令和元年6月11日午前10時30分	市庁別館4階契約検査課		
区分 <input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input checked="" type="checkbox"/> 随意契約	入札方法 <input checked="" type="checkbox"/> 総 価 <input type="checkbox"/> 単 価	最低制限価格 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
入札保証金 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	契約保証金 <input checked="" type="checkbox"/> 有（契約金額の10分の1以上の額） <input type="checkbox"/> 無			
指名理由	<p>本工事は、道路維持課発注の平成30年度工事第113号柳町塩入線道路修繕（切削オーバーレイ）工事に伴う汚水ます蓋等の更新工事である。</p> <p>道路の計画高さに下水道施設を整合させるものであるが、現に施工中の柳町塩入線道路修繕（切削オーバーレイ）工事と重複、錯綜することから、当該工事を施工中のものに施工させることにより、工期の短縮、工事の安全・円滑、かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、柳町塩入線道路修繕（切削オーバーレイ）工事を施工中の株式会社佐幸建設を選定した。</p>			
	見 積 書 記 載 金 額 （円）			
	見 積 者 氏 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回
1	株式会社佐幸建設	2,860,000	決定	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
備考	契約金額は、見積書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）である。			
開札者	契約検査課工事契約GL 谷崎 安進		立会人 技師 佐々木 孝之	