

見積執行書

工事第28号

| | | |
|--|--|---|
| 工事名 更上閣にぎわい広場整備工事（その4） | | |
| 工事場所 八戸市大字本徒士町地内 | | |
| 指名通知 平成29年11月9日 | 委託課名 まちづくり文化推進室 | |
| 現場説明 平成29年11月10日午前10時 | 港湾河川課 | |
| 入札及び開札 （開札は即時） 平成29年11月20日午前9時30分 | 契約検査課 | |
| 区分 <input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input checked="" type="checkbox"/> 随意契約 | 入札方法 <input checked="" type="checkbox"/> 総 価 <input type="checkbox"/> 単 価 | 最低制限価格 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |
| 入札保証金 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 契約保証金 <input checked="" type="checkbox"/> 有（契約金額の10分の1以上の額） <input type="checkbox"/> 無 | |
| 指名理由 本工事は、平成28年度から工事着手している「更上閣にぎわい広場整備事業」における転落防止柵及び園名板設置工事である。同広場は、平成29年度の完成を目指しており、現在は「更上閣にぎわい広場整備工事（その2）・更上閣にぎわい広場整備工事（その3）」が行われている。 本工事箇所は「平成28年度工事第66号 更上閣にぎわい広場整備工事（その2）」における芝生広場・園路整備箇所と同一現場であり、施工区域内の工事が錯綜することから、当該工事を施工中の者に施工させることにより、工期の短縮、工事の安全・円滑、かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、更上閣にぎわい広場整備工事（その2）を施工中の(株)高橋工務店を選定した。 | | |
| | 見 積 書 記 載 金 額 （円） | |
| 見 積 者 氏 名 | 第 1 回 | |
| 1 株式会社高橋工務店 | 9,500,000 | 決定 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 備考 契約金額は、見積書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）である。 | | |
| 開札者 契約検査課工事契約GL 谷崎 安進 | 立会人 技査 大畑 大 | |