

《 LED化事業 対象校 及び LED化施工優先順位 一覧 》

(参考数量：照明器具・灯具の数量は、新築時の図面を確認できた建物ではその図面を参考にし、図面を確認できなかった建物については、他校の照明設計事例を参考に推計したものである。なお、既にLED化済の照明設備も数量に含まれているため、実際の設置数とは異なる可能性があることに留意すること。)

小学校								
番号	学校名	校舎		屋内運動場・柔剣道場		LED化対象/非対象 ・施工優先順位		
		器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	校舎	屋内運動場	柔剣道場
001	八戸小	521	813	48	54	2	2	無
002	城下小	517	804	37	46	2	2	無
003	吹上小	736	1,202	111	135	1	1	無
004	長者小	567	913	104	134	2	2	無
005	函南小	—	—	59	86	非対象	2	無
006	中居林小	421	711	45	50	1	1	無
007	柏崎小	1,247	1,402	209	233	2	2	無
008	小中野小	496	856	48	50	1	1	無
009	江陽小	566	986	60	88	1	1	無
010	湊小	718	1,149	56	70	2	2	無
011	青潮小	771	1,058	88	116	2	2	無
012	白銀小	459	760	79	139	1	1	無
013	白鷗小	394	783	44	51	3	3	無
014	白銀南小	599	1,145	70	104	2	2	無
015	町畑小	259	434	65	103	3	3	無
016	鮫小	646	1,052	34	42	1	1	無
017	種差小	—	—	51	71	非対象	2	無
018	大久喜小	—	—	62	73	非対象	2	無
019	金浜小	—	—	54	64	非対象	2	無
020	根城小	557	828	67	110	1	1	無
021	白山台小	678	1,175	92	121	2	2	無
022	西白山台小	1,258	1,267	169	173	2	2	無
023	江南小	393	615	55	77	3	3	無
024	田面木小	392	583	51	79	1	1	無
025	下長小	349	573	63	83	1	1	無
026	城北小	488	791	58	86	3	4	無
027	高館小	289	483	80	108	1	1	無
028	根岸小	534	838	55	59	2	2	無
029	是川小	402	635	75	107	3	3	無
030	三条小	410	639	40	51	1	1	無
031	西園小	331	546	63	87	3	3	無
032	明治小	242	290	131	163	1	1	無
033	桔梗野小	550	978	67	103	1	1	無
034	轟木小	—	—	44	60	非対象	1	無
035	多賀小	180	268	38	42	1	1	無
036	多賀台小	275	500	45	47	1	1	無
037	豊崎小	—	—	50	62	非対象	1	無
038	新井田小	459	757	70	96	1	1	無
039	旭ヶ丘小	335	564	138	138	1	1	無
040	南郷小	—	—	64	70	非対象	2	無
041	島守小	—	—	66	100	非対象	4	無
小学校計(校数)		17,039	26,398	2,905	3,731	33校	41校	無
施工優先順位1計		7,362	12,030	1,261	1,646	17校	19校	—
施工優先順位2計		7,410	10,564	1,218	1,474	10校	15校	—
施工優先順位3計		2,267	3,804	302	425	6校	5校	—
施工優先順位4計		—	—	124	186	—	2校	—

※施工優先順位「4」の屋内運動場は、平成25年度から平成27年度にかけてアリーナ部分のLED化を実施したものである。経過年数が長いため、予算の範囲内で可能と判断される場合は当事業の対象とする。

《 LED化事業 対象校 及び LED化施工優先順位 一覧 》

(参考数量：照明器具・灯具の数量は、新築時の図面を確認できた建物ではその図面を参考にし、図面を確認できなかった建物については、他校の照明設計事例を参考に推計したものである。なお、既にLED化済の照明設備も数量に含まれているため、実際の設置数とは異なる可能性があることに留意すること。)

中学校								
番号	学校名	校舎		屋内運動場・柔剣道場		LED化対象/非対象 ・施工優先順位		
		器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	校舎	屋内運動場	柔剣道場
101	第一中	512	961	153	195	1	1	1
102	第二中	348	375	149	212	1	1	1
103	第三中	546	991	42	66	3	3	3
104	長者中	600	1,035	134	111	2	2	2
105	小中野中	237	399	83	95	1	1	1
106	江陽中	447	827	67	83	3	3	無
107	湊中	683	1,093	117	185	1	1	1
108	白銀中	391	633	107	148	1	1	1
109	白銀南中	548	913	81	93	3	3	無
110	鮫中	418	731	59	63	1	1	無
111	南浜中	—	—	37	82	非対象	2	無
112	根城中	557	920	92	130	3	3	3
113	白山台中	1,050	1,562	217	210	2	2	2
114	下長中	810	1,266	146	205	1	1	1
115	北稜中	404	660	56	96	3	3	無
116	是川中	329	592	60	79	3	3	無
117	三条中	433	586	59	86	3	3	3
118	明治中	388	628	39	43	1	1	無
119	市川中	518	802	104	185	1	1	1
120	豊崎中	348	590	48	61	3	3	無
121	大館中	560	877	110	188	3	3	3
122	東中	444	777	115	196	3	3	3
123	中沢中	318	595	78	112	3	3	無
124	島守中	303	510	58	80	3	3	無
中学校計		11,192	18,323	2,211	3,004	23校	24校	14校
施工優先順位1計		4,305	6,888	957	1,331	9校	9校	7校
施工優先順位2計		1,650	2,597	388	403	2校	3校	2校
施工優先順位3計		5,237	8,838	866	1,270	12校	12校	5校
施工優先順位4計		—	—	—	—	—	—	—

※施工優先順位「4」の屋内運動場は、平成25年度から平成27年度にかけてアリーナ部分のLED化を実施したものである。経過年数が長い場合、予算の範囲内で可能と判断される場合、当事業の対象とする。

小・中学校計	校舎		屋内運動場・柔剣道場		LED化対象/非対象 ・施工優先順位		
	器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	校舎	屋内運動場	柔剣道場
施工優先順位1計	11,667	18,918	2,218	2,977	26校	28校	7校
施工優先順位2計	9,060	13,161	1,606	1,877	12校	18校	2校
施工優先順位3計	7,504	12,642	1,168	1,695	18校	17校	5校
施工優先順位4計	—	—	124	186	—	2校	0校
合計	28,231	44,721	5,116	6,735	56校	65校	14校

※廃校の屋内運動場については、予算の範囲内で実施可能と判断される場合のみ、当事業の対象とする。
(企画提案については、自由とする。)

番号	廃校名	校舎		屋内運動場・柔剣道場		LED化対象/非対象 ・施工優先順位		
		器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	器具数 (参考数量)	灯具数 (参考数量)	校舎	屋内運動場	柔剣道場
301	旧番屋小	—	—	35	47	非	5	無
302	旧是川東小	—	—	26	32	非	5	無
303	旧松館小	—	—	51	69	非	5	無
304	旧中野小	—	—	51	61	非	5	無
305	旧鳩田小	—	—	49	67	非	5	無
306	旧田代小中	—	—	52	70	非	5	無
307	旧美保野小中	—	—	43	53	非	5	無
308	旧日計ヶ丘小	—	—	85	136	非	5	無
施工優先順位5計		0	0	392	535	—	8校	—