
質問回答書 
    令和５年８月 22日 

 
委託業務名  八戸市津波避難施設の整備等に関する基本方針策定業務委託 

公告日    令和５年８月４日（金） 

質問期限   令和５年８月 10 日（木） 午後５時 

 
 

（令和５年８月 10日に受付を終了した質問に対する回答） 

質問番号 質問内容 回答 

１ 

仕様書 2 ぺージ 6.実施体制（3）につき

まして、 

次の各号のいずれかの資格を有する者、又

は経歴及び同種業務実績により同等以上

の能力を有すると認められる者とする。 

とありますが、 

『都市及び地方計画』もしくは『河川、砂

防及び海岸・海洋』以外の 

技術士資格者では、評価に差がつきますで

しょうか？ 

 

抜粋） 

６ 実施体制 

 (3) 管理技術者及び照査技術者は、次の

各号のいずれかの資格を有する者、又は経

歴及び同種業務実績により同等以上の能

力を有すると認められる者とする。 

①技術士（建設部門：『都市及び地方計画』

もしくは『河川、砂防及び海岸・海洋』、

又は総合技術監理部門：『都市及び地方計

画』もしくは『河川、砂防及び海岸・海洋』） 

採点する際の評価内容については、実施要

領の別表１及び２に示しているとおり、管

理技術者及び照査技術者の有する資格を

対象に評価する項目は設けていません。 

２ 

受託実績を証明する書類の写しは JACIC

（日本建設情報総合センター）における

TECRIS 登録カルテの写しでよいか？ 

お見込みのとおりです。 

３ 

企画提案書の枚数に制限はありますか？ 

ある場合 A4 版何枚でしょうか？ 

A3 版は A4 ２枚とカウントするのでしょ

うか？ 

企画提案書の枚数には制限を設けていま

せん。 



質問回答書 
    令和５年８月 22日 

 
委託業務名  八戸市津波避難施設の整備等に関する基本方針策定業務委託 

公告日    令和５年８月４日（金） 

質問期限   令和５年８月 10 日（木） 午後５時 

 
 

（令和５年８月 10日に受付を終了した質問に対する回答） 

質問番号 質問内容 回答 

４ 

企画提案にあたり、当初工期設定（令和６

年３月３１日）は厳しいと考えておりま

す。 

工程表を提示することも考えております

が、提案内容によって工期が令和６年度に

繰り越す場合その内容（令和６年 9月末を

想定）での提案でよろしいでしょうか？令

和６年３月３１日まででの提案とするほ

うがよいでしょうか？ 

工程表を作成する場合には、令和５年度中

に事業を完了する想定で工期を設定して

ください。ただし、工期については、委託

開始後、業務の進捗が工程表どおりとなら

ないこと等により、プロポーザル実施要領

１ページの「２ 業務概要」の「(３) 業務

委託期間」に示すとおり、受託者と工期の

変更について協議を行う場合もあり得る

と考えております。 

なお、工期は業務提案にも影響してくると

思われますが、契約変更による工期の変更

も可能であることを念頭に置き、仕様書に

示す業務委託の目的・趣旨を達成する提案

を行って下さい。 

５ 

担当技術者には、プロポーザル実施要領の

「３ 公募型プロポーザルの参加資格」の

（６）にしめしたいづれかの業務又はこれ

らと同種の業務を複数件担当した実績を

有する者を配置することとあるが、要件を

満たすもののほか、提案内容により必要と

判断し、同種実績を持たない者を配置する

ことも考えているがその場合、担当技術者

として記載してよいでしょうか？ 

お見込みのとおり、担当技術者には、「３ 

公募型プロポーザルの参加資格」の（６）

に示したいずれかの業務又はこれらと同

種の業務を複数件担当した実績を有する

方が少なくとも１名配置されていればこ

の要件を満たしますので、この他に要件を

満たさない方を担当技術者として配置し

てかまいません。 

６ 

仕様書７（2）②ウ津波避難ビルとなりう

る既存民間施設及び公共施設の情報は、与

条件として貴市から提供いただけますで

しょうか。 

当市は現在、さらなる津波避難ビルの指定

を目指し、その候補となりうる施設の選定

作業を進めているところであり、今後、市

が津波避難ビルの指定を行った際は、当該

施設に関する情報を提供します。 



質問回答書 
    令和５年８月 22日 
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（令和５年８月 10日に受付を終了した質問に対する回答） 

質問番号 質問内容 回答 

７ 

仕様書７（4）庁内連絡会 4 回、（5）有識

者意見聴取会 4 回、（6）地区別説明会計

26 回（13 地区×2 回）とありますが、そ

れぞれの想定実施時期についてご教示い

ただけますでしょうか。 

仕様書の「７ 委託業務の内容」の「（4） 

庁内連絡会資料作成」、「(5) 有識者意見聴

取会資料作成」、「(6) 地区別説明会資料作

成」（３ページ）に示す各会議等について、

特に想定する実施時期はございません。 

しかしながら、本業務の工程表の作成にあ

たっては、今年度中に完了する想定で工期

を設定していただくため、各会議等の同日

開催なども必要になってくると考えてお

ります。 

なお、工期については、プロポーザル実施

要領１ページの「２ 業務概要」の「(３) 

業務委託期間」に示すとおり、契約変更に

よる工期の変更も可能であるとしており

ますが、工程表を作成する場合には、令和

５年度中に事業を完了する想定で工期を

設定してください。 

８ 

実施要領４（2）プレゼンテーションにつ

いて、企画提案書の内容を要約等したパワ

ーポイント資料を作成・使用してもよろし

いでしょうか。 

プレゼンテーションで使用するパワーポ

イント資料は、企画提案書の記載内容と同

じものとしてください。なお、企画提案書

には提案内容を要約したものを併せて掲

載してもかまいませんので、その要約部分

をパワーポイント資料としてプレゼンテ

ーションに使用することは可能です。 

９ 
津波避難施設の配置図は、13 地区ごとに

作成する想定でよろしいでしょうか。 
お見込みのとおりです。 



質問回答書 
    令和５年８月 22日 

 
委託業務名  八戸市津波避難施設の整備等に関する基本方針策定業務委託 

公告日    令和５年８月４日（金） 

質問期限   令和５年８月 10 日（木） 午後５時 

 
 

（令和５年８月 10日に受付を終了した質問に対する回答） 

質問番号 質問内容 回答 

10 
津波避難施設の外観イメージパースは、何

枚程度を作成する想定でしょうか。 

基本方針に則り整備することとなる津波

避難施設の数によるため、現時点では、作

成するイメージパースの枚数がどの程度

になるかは不明です。 

ただし、整備する津波避難施設を規模等に

基づき類型化し、それぞれを代表する施設

のイメージパースを作成することにより、

実際の作成枚数を津波避難施設の数に対

し少ない枚数に抑えることは可能と考え

ます。 

11 

同種業務実績表（様式 4）に記載の受託実

績を証明する書類の写しは、テクリス登録

による登録内容確認書の写しでよろしい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

12 

配置技術者経歴及び同種業務実績表（様式

7）に記載する 5 件以内の業務実績につい

て、証明する書類の写しは必要でしょう

か。必要な場合は、テクリス登録による登

録内容確認書の写しでよろしいでしょう

か。 

配置技術者経歴及び同種業務実績表（様式

７）には、同種業務実績を証明する書類の

写しの添付は必要ありません。 

13 
設計共同体による参加が可能かご教授く

ださい。 

本プロポーザルに参加できるのは、単体企

業のみとします。 

14 

配置する全ての担当技術者が「３公募型プ

ロポーザルの参加資格」を満たす必要があ

るかご教授ください。 

担当技術者については、「３ 公募型プロ

ポーザルの参加資格」の（６）に示したい

ずれかの業務又はこれらと同種の業務を

複数件担当した実績を有する方が少なく

とも１名配置されていればこの要件を満

たします。 
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委託業務名  八戸市津波避難施設の整備等に関する基本方針策定業務委託 

公告日    令和５年８月４日（金） 

質問期限   令和５年８月 10 日（木） 午後５時 

 
 

（令和５年８月 10日に受付を終了した質問に対する回答） 

質問番号 質問内容 回答 

15 

有識者意見聴取会において想定されてい

る有識者の人数をご教授ください。 

また、有識者への謝金・交通費の支払いは

本業務に含むかご教授ください。本業務に

含む場合、支払い金額に係る基準等があり

ましたらご教授ください。 

有識者の人数については検討中ですが、現

時点では、10 名程度になるものと想定し

ています。 

なお、有識者への謝金・交通費は双方とも

本業務の委託費用に含みません。 

16 

配置図・イメージパースを作成する津波避

難施設について、対象となる施設をご教授

ください。 

また、配置図・イメージパースを作成する

個所数についてご教授ください。 

現時点では津波避難施設の整備について

具体的に決定している事項はありません。

津波避難施設の配置等については、本業務

において検討を行い、その結果に基づき配

置図・イメージパースを作成することとな

ります。 

17 
概算工事費を算出する津波避難タワー、避

難路等の個所数についてご教授ください。 

津波避難タワーや避難路等の個所数につ

いては本業務において明らかにしていく

こととしており、現時点では当該個所数は

不明です。 

 

  


