

見積執行書

委託第9号

委託名 市立図南小学校校舎補強工事設計業務委託				
委託場所 八戸市大字糠塚字大開 4 番地 1				
指名通知 令和 8 年 7 月 1 6 日			委託課名 教育総務課	
現場説明 令和 8 年 7 月 1 6 日午後 2 時			建築住宅課	
入札及び開札 (開札は即時) 令和 8 年 7 月 2 7 日午前 1 0 時 市庁別館 4 階契約検査課				
区分 ☐ 指名競争入札 ☒ 随意契約		入札方法 ☒ 総 価 ☐ 単 価		最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無
入札保証金 ☐ 有 ☒ 無		契約保証金 ☒ 有 (契約金額の10分の1以上の額) ☐ 無		
指名理由 校舎屋根スラブにたわみが生じている図南小学校について、当該校の構造に係る現況及びたわみ対策を調査・検討するため、「令和 7 年度八教建委第 2 号市立図南小学校校舎コンクリートスラブたわみ対策調査検討業務委託」を発注し、株式会社コアーズがこれを受注した。その後、同社から納品された成果品を基に、当該校における対策方針を決定した。 本業務の実施に当たり、前業務において蓄積された構造データ、調査結果及び施設固有の条件を十分に把握している事業者による設計が必要である。契約予定者は、当該校の構造特性及び劣化状況を熟知していることから、追加調査の抑制及び設計期間の短縮が図られ、経済的かつ効率的な業務の遂行が可能である。 また、既存成果品との整合性を確保しながら、適切な対策工法を検討する必要があり、他の事業者が実施した場合には、既往成果品の再確認や追加検討の期間を要することから、業務期間の延伸及び費用増加が生じる恐れがある。 以上の理由により、「令和 7 年度八教建委第 2 号市立図南小学校校舎コンクリートスラブたわみ対策調査検討業務委託」の受注者である株式会社コアーズを選定した。				
		見 積 書 記 載 金 額 (円)		
見 積 者 氏 名		第 1 回	第 2 回	第 3 回
1	株式会社コアーズ	9, 000, 000	決定	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
備考 契約金額は、見積書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) である。				
開札者 契約検査課工事契約GL 河原木 洋一			立会人 技査 椿原 昌史	