

見積執行書

工事第87号

工事名 沼館下長線道路修繕（切削オーバーレイ）工事				
工事場所 八戸市沼館三丁目地内ほか				
指名通知 平成30年12月20日			委託課名 道路維持課	
現場説明 平成30年12月20日午後2時			道路維持課	
入札及び開札 （開札は即時）平成30年12月26日午前9時			市庁別館4階 契約検査課	
区分 <input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input checked="" type="checkbox"/> 随意契約		入札方法 <input checked="" type="checkbox"/> 総 価 <input type="checkbox"/> 単 価		最低制限価格 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
入札保証金 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		契約保証金 <input checked="" type="checkbox"/> 有（契約金額の10分の1以上の額） <input type="checkbox"/> 無		
指名理由 本工事は、道路建設課発注の平成29年度工事第50号沼館三丁目交差点改良工事に隣接して施工する切削オーバーレイ工事で、沼館三丁目交差点から沼館大橋までの区間（市道沼館下長線）における振動対策として実施するものである。 本工事区間は、住民からの振動解消の要望が頻発している地域であり、平成31年4月から新大橋の通行止めにより交通量が大幅に増大することが見込まれており、これに併せて発生する振動も大幅に増大することが推測されることから、新大橋が通行止めになる前に工事を完了させる必要がある。 本工事区間に隣接し、現に契約履行中の者に施工させることにより、工期の短縮及び安全かつ円滑な施工、経費の節減を図ることができる。 上記理由により、現に沼館三丁目交差点改良工事を施工中の東復建設株式会社を選定した。				
		見 積 書 記 載 金 額 （円）		
見 積 者 氏 名		第 1 回	第 2 回	第 3 回
1	東復建設株式会社	14,660,000	決定	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
備考 契約金額は、見積書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）である。				
開札者 契約検査課工事契約GL 谷崎 安進			立会人 技師 上村 圭吾	