
工事名

工事場所

 指名通知  委託課名
平成２５年５月８日

 現場説明
平成２５年５月９日　午後　２時００分

 入札及び開札
（開札は即時） 平成２５年５月２４日　午後　１時３０分

 区分  入札方法  最低制限価格
□  指名競争入札 ■  総 価 □　有
■  随意契約 □  単 価 ■　無

 入札保証金  契約保証金

■　無

 指名理由

 備考 契約金額は、見積書記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算
した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）である。

 開札者  立会人

■　有（契約金額の10分の1以上の額）
□　無

決定

第 ２ 回 第 ３ 回

八戸清掃工場第二工場ごみ処理施設基幹的設備改修工事

八戸市大字櫛引字取揚石１の１　八戸清掃工場　第二工場

清掃工場

清掃工場

契約検査課

ごみ焼却プラントは、受入供給設備・燃焼設備・燃焼ガス冷却設備・排ガス処理設備・通風設
備・余熱利用設備・灰出し設備・電気計装設備等が密接に関連し、これらが一体となり本来の
性能を発揮することから、改修工事施工にあたっては、次の要件を満足する業者でなければな
らない。

（１）改修工事においては、既存設備の構造や性能を踏まえ、これに整合する施工が求めら
　　れる。そのため、既存施設についての十分な知見及び技術情報を有し、構造や機能に精
　　通した業者に請け負わせる必要があり、他の業者が改修工事を行うことは極めて困難で
　　ある。
（２）ごみ処理計画により、今年度の焼却炉の稼動・休止期間が限定されているため、処理
　　業務に支障をきたさないよう施工期間を短縮化し、かつ、確実な施工及び性能保証が得
　　られなければならない。
（３）ＪＦＥエンジニアリング株式会社は、当該施設を施工した日本鋼管株式会社からプラ
　　ント事業部門を継承し、これまで、当該施設の各設備の点検・補修・整備を手がけてお
　　り、信頼性・確実性において十分な実績を有している。

上記理由により、当該工事について施工可能な業者はＪＦＥエンジニアリング株式会社１者の
みであることから、同者を選定した。
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ＪＦＥエンジニアリング株式会社

□　有
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見積執行書

第 １ 回見　積　者　氏　名
見　積　書　記　載　金　額　（円）

183,000,000
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契約検査課工事契約GL　早狩　仁 副参事　佐々木　真一


